
 
 

 
 

 
 
 
 

BERITA ACARA TENDER GAGAL  
Nomor : 050.01/BATG/POKJA-1/UKPBJ-PM/II-2023 

 
 

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami 

Pokja I Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemerintah Pulau Morotai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 03/S-KEP/BLPBJ/XII-2022, Tanggal 05 Desember 2022 

telah melaksanakan Metode Pengadaan E-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Kualifikasi Pascakualifikasi, 

Metode Evaluasi Sistem Gugur dan hasilnya diupload melalui aplikasi SPSE untuk : 

 

Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Kantor Bupati, OPD, Dan DPRD 

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Morotai Selatan - Pulau Morotai (Kab.) 

Sumber Dana  : APBD 

Tahun Anggaran : 2023 

Nilai Pagu  : Rp. 17.765.747.000,00 

Nilai HPS  : Rp. 17.765.747.000,00 

 
Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah 

Melakukan Evaluasi Penawaran Peserta sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA 
PESERTA (IKP), Point 38. Tindak Lanjut Tender Gagal, 38. 1. Huruf (b). Tender ulang. 
 

1. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran, Kelompok Kerja I Pekerjaan Konstruksi berkesimpulan dan memutuskan 
bahwa paket pekerjaan Peningkatan Kantor Bupati, OPD, Dan DPRD akan dilakukan “Lelang Ulang” karena Tidak 
ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. 

 
 
Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 
PANITIA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PULAU MOROTAI  

POKJA I KONSTRUKSI 
 

 
1. Armain Hasan, Amd.TM 

Anggota 
 

2. Lukman Hakim  
Anggota 

 
 

3. Edwin Usman Sadik 
Anggota 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


